

Objekt 20.0
Broj 5082/20
Datum 22.06.2020

**UGOVOR O JAVNIM NABAVKAMA –
PO NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI 17/MN**

Zaključen dana 22 juna 2020. godine u Podgorici, između:

1. „ **Sportski objekti**” d.o.o. **Podgorica**, ul.19 decembra br.12 , PIB: 02789507 , Broj računa: 535-11734-88, 530-18806-49 i 550-11384-75 , koga zastupa Izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Ponudač „Enproing“ d.o.o. Podgorica** , ul.Ilije Plamenca br.32 Podgorica, broj računa: 530-28003-06 NLB Banka , PIB:03261344 , tel:067 215 992 koga zastupa izvršni direktor Slobodan Marković , (u daljem tekstu: **Izvođač**).

kako slijedi:

Član 1

Izvođač posla preuzima obavezu da za **Naručioca** izvrši radove , shodno Obavještenju **br. 5015/20 od 19.06.2020 god.** o ishodu postupka male vrijednosti br. 17/MN–podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br-17/MN i Ponudi „ **Enproing“ d.o.o. Podgorica** dj.br.4807/20 od 15.06.2020 g. koja čini sastavni dio ovog ugovora , za isporuku radova: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu “ključ u ruke”

Član 2

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:
- **Finansijska Ponuda** dj.br. 4807/20 od 15.06.2020 g.

Član 3.

Ukupna cijena iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 11.890,60 € (slovima: jedanaest hiljada osam stodevedeset i šezdeset centi).

U cijenu su uračunati svi troškovi dostavljanja i isporuke radova: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu “ključ u ruke”

Izvođač radova je u obavezi da primijeni: mjere zaštite na radu shodno važećem Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14) , shodno kojem će se snositi odgovornost za bezbjednost svojih zaposlenih radnika angažovanih za pružanje predmetnih radova i Zakon o planiranju prostora.

Mjesto izvršenja ugovora podrazumijeva prisustvo Izvođača prostoru Gradskog stadiona u Podgorici.

Rok izvršenja ugovora je 10 radnih dana od dana uvođenja u posao. Ponudač se uvodi u posao 3 dana nakon potpisivanja ugovora dostavljanjem imena lica za nadzor.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 15 dana po pristigloj fakturi, nakon pozitivnog Izveštaja od strane Stručnog Nadzora, odnosno komisije. Izvođač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvođača.

Član 5.

Izvođač se obavezuje:

- Da će izvršiti isporuku radova: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu "ključ u ruke"
- Garantni rok na izvedene radove je 2 godine na sav materijal od dana primopredaje izvedenih radova.

Član 6.

Naručilac se obavezuje:

Da Izvođača uvede u posao nakon potpisivanja ovog Ugovora. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje neophodnih poslova prisustvom za poslove: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu "ključ u ruke"

- Da obezbijedi Nadzor radova shodno ovom Ugovoru
- Da uredno vrši plaćanje 15 dana po pristigloj fakturi nakon pozitivnog Izveštaja od strane Stručnog Nadzora i prijema radova, i to virmanom.

Član 7.

Izvođač posla je u obavezi da se u svemu pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koristeći ličnu zaštitnu opremu i preuzimajući punu odgovornost za sigurnost angažovanog osoblja.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

Član 9.

Ako Izvođač zakasni sa isporukom: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu "ključ u ruke" dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka izvođenja radova: Izvođenje radova priključenja svlačionica Gradskog stadiona na agregatsko napajanje, shodno revidovanom projektu broj 2832/20 od 31.03.2020 g. po sistemu "ključ u ruke"

u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođača dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14,28/15,42/17 i 74/19) ništav je.

Član 11.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

IZVOĐAČ

„Enproing“ d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor
Slobodan Marković



NARUČILAC

„Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor
mr Vojislav Marković

