



UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI
24736

Zaključen u Podgorici, između:

1. „Sportski objekti“ d.o.o Podgorica, ulica 19. decembar br.12 Podgorica, PIB: 02789507, koga zastupa i predstavlja izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane i

2. DOO UNIVERSAL ENGINEERING Podgorica, adresa: IV Ulica br.30 Zagorič, Podgorica, PIB: 03462269, koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Boris Miljanić (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane

kako slijedi:

Član 1.

Izvođač preuzima obavezu da za Naručioca izvede radove, shodno obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke (djel.br. 15815/22 od 17.11.2022. godine) šifra ESJN 24736 i ponudi br. 41308 DOO UNIVERSAL ENGINEERING Podgorica, koja čini sastavni dio ovog ugovora, za:

- Radovi na izmještanju ormara automatike ispred Gradskog stadiona, saglasno ponudi i revidovanom projektu.

Član 2.

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

Ponuda br. 41308 DOO UNIVERSAL ENGINEERING Podgorica.

Član 3.

Ukupna cijena iz člana 1 Ugovora iznosi bez PDV-a: 12.643,25 EUR; PDV iznosi 2.655,08 EUR; Ukupno sa uračunatim PDV-om: 15.298,33 EUR.

Mjesto izvršenja Ugovora: Gradski stadion – Podgorica.

Rok izvršenja Ugovora: 10 dana od dana uvođenja u posao. Izvođač se uvodi u posao 2 dana nakon potpisivanja Ugovora, imenovanjem lica za nadzor.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzor Naručioca i Komisija za prijem radova.

Član 4.

Izvođač se obavezuje:

- Da radove definisane članom 1 ovog ugovora kompletno izvede po projektu koji je objavljen kroz CEJN i preda Naručiocu u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao. Izvođač se uvodi u posao 2 dana nakon potpisivanja Ugovora, imenovanjem lica za nadzor.
- Da za izvedene radove Naručiocu da garantni rok: 24 mjeseca od dana komisijskog prijema radova.
- **Da izradi razvodnih ormara pristupi tek posle isporuke kompletne mašinske opreme i provjere da predviđena elektro oprema zadovoljava mašinsko rješenje.**
- Da uz Ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 10% ponuđene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora .
- Da primijeni mjere zaštite na radu saglasno važećem Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. List CG br. 34 od 8. avgusta 2014, 44/18) shodno kojem će snositi odgovornost za bezbjednost svih zaposlenih radnika angažovanih za izvođenje predmetnih radova.

Član 5.

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvođača uvede u posao 2 dana nakon potpisivanja Ugovora, imenovanjem lica za nadzor. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova.
- Da uredno izvrši plaćanje u roku od 15 dana po prijemu radova. Izvođač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvođača.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvođenju radova pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 7.

Ako Izvođač zakasni sa izvođenjem predmetnih radova, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja predmetnih radova, u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

Član 8.

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl. List CG br. br. 74 od 30. decembra 2019) nistav je.

Član 9.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

IZVOĐAČ

DOO UNIVERSAL ENGINEERING Podgorica

Izvršni direktor

Boris Miljanić



NARUČILAC

„Sportski objekti” d.o.o Podgorica

Izvršni direktor

mr. Vojislav Marković

