



**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI
64072**



Zaključen u Podgorici, između:

1. „Sportski objekti“ d.o.o Podgorica, ulica 19. decembar br.12 Podgorica, PIB: 02789507 (u daljem tekstu: Naručilac) koga zastupa i predstavlja v.d. izvršnog direktora Aleksandar Vučković, dipl.ing i

2. Sysco d.o.o. Podgorica, adresa: Mitra Bakića 32 Podgorica, PIB: 03253139 (u daljem tekstu: Dobavljač) koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Ivan Janković, sa podizvođačem Digitech d.o.o. Podgorica za usluge u vrijednosti 20% ponuđene cijene, a odnose se na Odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite izdato od Uprave policije

kako slijedi:

Član 1.

Dobavljač preuzima obavezu da za Naručioca izvrši isporuku i ugradnju robe, shodno Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke (djel.br. 13132/23 od 23.11.2023. godine) šifra ESJN 64072 i Ponudi Sysco d.o.o. Podgorica sa podizvođačem Digitech d.o.o. Podgorica br. 92679, koja čini sastavni dio ovog ugovora, za:

- Rekonstrukcija dijela Sistema video nadzora na Gradskim bazenima .

Član 2.

Mjesto izvršenja: Gradski bazeni SC "Morača".

Rok izvršenja Ugovora: 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Način kontrole: komisija za nadzor.

Član 3.

Ukupna cijena usluga iz člana 1 ovog ugovora iznosi: 3.429,00 EUR bez PDV-a; PDV iznosi 720,09 EUR; Ukupno sa uračunatim PDV-om: 4.149,09 EUR.

Način i rok plaćanja: virmanski, u roku od 15 dana po dostavljenoj fakturi, nakon pozitivnog Izvještaja od strane komisije za nadzor.

Član 4.

Naručilac se obavezuje:

- Da uredno izvrši plaćanje virmanski, u roku od 15 dana po dostavljenoj fakturi, nakon pozitivnog Izvještaja od strane komisije za nadzor.

Dobavljač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvršioca.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje:

- Da izvrši isporuku i ugradnju predmetne robe Naručiocu u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora;

- Da dostavi garantne listove od proizvođača prilikom isporuke i ugradnje predmetne robe;

- Garantni rok: 24 mjeseca.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u isporuci i ugradnji robe pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 7.

Ako Dobavljač zakasni sa isporukom i ugradnjom predmetne robe, dužan je da Naručiocu plati ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke i ugradnje predmetne robe, u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Dobavljač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.



Član 8.

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN ("Sl. list CG", br. 74 od 30. decembra 2019, 3/23, 11/23) nistav je.

Član 9.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu , a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

IZVRŠILAC

Sysco d.o.o. Podgorica

izvršni direktor
Ivan Janković



NARUČILAC

„Sportski objekti" d.o.o Podgorica

v.d. izvršnog direktora

Aleksandar Vučković, dipl.ing



Handwritten marks at the bottom left of the page, including a small blue scribble and a larger blue signature.