

"SPORTSKI OBJEKTI" D.O.O.  
Broj 3682/21  
Podgorica 07.04. 2024 god.

D.O.O. "ELKON"  
Broj 135/21  
Podgorica 06.04. 2021 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI  
1681

Zaključen dana 01.04.2021. godine u Podgorici, između:

1. „SPORTSKI OBJEKTI“ d.o.o Podgorica, Ulica 19. Decembar br.12 Podgorica, PIB: 02789507 , koga zastupa i predstavlja Izvršni direktor mr Vojislav Marković, s jedne strane ( u daljem tekstu: Naručilac ) i

2. “ELKON” d.o.o. ul. Moskovska br.111 Podgorica, PIB: 02705001, koga zastupa i predstavlja Izvršni direktor Nebojša Šolaja, s druge strane ( u daljem tekstu: Dobavljač )

kako slijedi:

**Član 1.**

Dobavljač preuzima obavezu da za Naručioca izvrši isporuku i ugradnju robe, shodno Ponudi “ELKON” d.o.o br. 1925 i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 01/JN/21 (djel.br. 2807/21 od 16.03.2021. godine ) šifra ESJN 1681, koja čini sastavni dio ovog ugovora, za isporuku i ugradnju :

- dvije dozir pumpe za doziranje hlora na Gradskim bazenima.
- ugrađuju se svi nabrojani djelovi u Ponudi “ELKON” d.o.o br. 1925, osim pod stavkom 4: set rezervnih gumica za pumpe.

**Član 2.**

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

Ponuda “ELKON” d.o.o br. 1925.

**Član 3.**

Ukupna cijena iz člana 1 Ugovora iznosi bez PDV-a: 4.268,25; PDV iznosi 896,33; Ukupno sa PDV-om : 5.164,58 EUR.

Dobavljač je u obavezi da primijeni: mjere zaštite na radu shodno važećem Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. List CG br. 34 od 8. avgusta 2014, 44/18) shodno kojem će snositi odgovornost za bezbjednost svih zaposlenih radnika angažovanih za pružanje predmetne isporuke robe.

Mjesto izvršenja ugovora su Gradski bazeni u Podgorici.

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

#### **Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 15 dana po prijemu fakture, nakon dostavljanja pozitivnog Izveštaja nadzora.

Dobavljač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Dobavljača.

#### **Član 5.**

Dobavljač se obavezuje:

-Da dostavi Komisiji za prijem robe deklaraciju na crnogorskom jeziku.

-Garantni rok 24 mjeseci od Komisijskog prijema robe i radova.

#### **Član 6.**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u dostavljanu robe pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

#### **Član 7.**

Ako Dobavljač zakasni sa isporukom i montažom predmetne robe, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 % (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka dostavljanja i montaže predmetne robe, u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, tada je Dobavljač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne ( penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

#### **Član 8.**

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN ( Sl. List CG br. br. 74 od 30. decembra 2019) nistav je.

#### **Član 9**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 10.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

### Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 ( dva ) primjerka dostavljaju Dobavljaču , a 2 ( dva ) primjerka Naručiocu.

#### DOBAVLJAČ

„ELKON” d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor

Nebojša Šolaja



#### NARUČILAC

„Sportski objekti”, d.o.o Podgorica

Izvršni direktor

mr. Vojislav Marković

