

"SPORTSKI OBJEKTI" D.O.O.

Broj 2242/20

Podgorica, 12.03.2020 god.

01/03 0403

UGOVOR O JAVNIM NABAVKAMA –  
PO NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI 05/MN

Zaključen dana 11.marta 2020. godine u Podgorici, između:

1. „ **Sportski objekti**” d.o.o. **Podgorica**, ul.19 decembra br.12 , PIB: 02789507 , Broj računa: 535-11734-88, 530-18806-49 i 550-11384-75 , koga zastupa Izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Ponudač** „ **S LINE**“ d.o.o. **Podgorica** , ul.Španskih boraca br. 36 Podgorica, broj računa: 530-22147-17 NLB , PIB:02954273 , koga zastupa izvršni direktor **Darko Sekulović** , (u daljem tekstu: **Izvođač**).

kako slijedi:

### Član 1

Izvođač posla preuzima obavezu da za **Naručioca** izvrši radove , shodno Obavještenju **br. 2180/20 od 11.03.2020 god.** o ishodu postupka male vrijednosti br. 05/MN–podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br-05/MN djelovodni broj 1894/20 i Ponudi „ **S LINE**“ d.o.o. **Podgorica** dj.br.2093/20 od 09.03.2020 g. koja čini sastavni dio ovog ugovora , za isporuku radova: Hidroizolacija krova upravne zgrade **Strelište “Ljubović”** limenom prekrivkom - po Specifikaciji broj 1589/20 od 26.02.2020 godine.

### Član 2

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

- **Finansijska Ponuda** dj.br. 2093/20 od 09.03.2020 g.

### Član 3.

Ukupna cijena iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 19.709,44 € (slovima: devetnaesthiljadasedamstodeveteurairčetiridesetčetiricenta).

U cijenu su uračunati svi troškovi dostavljanja i isporuke radova: Hidroizolacija krova upravne zgrade **Strelište “Ljubović”** limenom prekrivkom-po Specifikaciji broj 1589/20 od 26.02.2020 godine.

Izvođač radova je u obavezi da primijeni mjere zaštite na radu shodno važećem Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ( Sl.list CG 34/14 ) , shodno kojem će se snositi odgovornost za bezbjednost svojih zaposlenih radnika angažovanih za pružanje predmetnih radova.

Mjesto izvršenja ugovora podrazumijeva prisustvo Izvođača prostoru **Strelišta “Ljubović”** u Podgorici.

Rok izvršenja ugovora je 15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Ponudač se uvodi u posao 3 dana nakon potpisivanja ugovora.

#### **Član 4.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 15 dana po pristigloj fakturi , nakon prijema radova od strane Nadzora, odnosno komisije. Izvođač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvođača.

#### **Član 5.**

Izvođač se obavezuje:

- Da će izvršiti isporuku radova: Hidroizolacija krova upravne zgrade Strelište "Ljubović" limenom prekrivkom-po Specifikaciji broj 1589/20 od 26.02.2020 godine.
- Garantni rok na izvedene radove je 3 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

#### **Član 6.**

Naručilac se obavezuje:

Da Izvođača uvede u posao nakon potpisivanja ovog Ugovora . Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje neophodnih poslova prisustvom Strelištu "Ljubović".

- Da obezbijedi Nadzor radova shodno ovom Ugovoru
- Da uredno vrši plaćanje 15 dana po pristigloj fakturi nakon prijema radova, i to virmanom.

#### **Član 7.**

Izvođač posla je u obavezi da se u svemu pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koristeći ličnu zaštitnu opremu i preuzimajući punu odgovornost za sigurnost anažovanog osoblja.

#### **Član 8.**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

#### **Član 9.**

Ako Izvođač zakasni sa isporukom: Hidroizolacija krova upravne zgrade Strelište "Ljubović" limenom prekrivkom-po Specifikaciji broj 1589/20 od 26.02.2020 godine. dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka izvođenja radova: Hidroizolacija krova upravne zgrade Strelište "Ljubović" limenom prekrivkom - po Specifikaciji broj 1589/20 od 26.02.2020 godine.

u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođača dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

**Član 10.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14,28/15,42/17 i 74/19) ništav je.

**Član 11.**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 12.**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

**Član 13.**

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

**IZVOĐAČ**

„S LINE“ d.o.o. Podgorica  
Izvršni direktor  
Darko Sekulović



**NARUČILAC**

„Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica  
Izvršni direktor  
mr Vojislav Marković

