


UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
41064



Zaključen u Podgorici, između:

1. „Sportski objekti“ d.o.o Podgorica, ulica 19. decembar br.12 Podgorica, PIB: 02789507, koga zastupa i predstavlja Izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane i

2. HEMKO DOO Podgorica, adresa: Donja Gorica Pavla Milovića br. 1, PIB: 02283115, koga zastupa i predstavlja Izvršni direktor Slavko Rakočević (u daljem tekstu: Dobavljač), s druge strane

kako slijedi:

Član 1.

Dobavljač preuzima obavezu da za Naručioca vrši isporuku robe, shodno Odluci o izboru najpovoljnije ponude (djel.br. 3612/23 od 31.03.2023. godine) šifra ESJN 41064 i ponudi HEMKO DOO Podgorica br. 47679, koja čini sastavni dio ovog ugovora, za:

- Sukcesivna nabavka hemikalija za održavanje čistoće bazenske vode na Gradskim bazenima SC "Morača".

Član 2.

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

- Ponuda HEMKO DOO Podgorica br. 47679.

Član 3.

Ukupna cijena iz člana 1 Ugovora iznosi: 28.367,40 EUR bez PDV-a; PDV iznosi 5.957,154 EUR; Ukupno sa uračunatim PDV-om: 34.324,554 EUR.

U cijenu su uračunati svi troškovi sukcesivne isporuke robe: hemikalija za održavanje čistoće bazenske vode na Gradskim bazenima SC "Morača".

Mjesto izvršenja ugovora je fco Gradski bazeni SC "Morača" – filterska stanica.

Rok izvršenja ugovora, tj sukcesivne isporuke je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Naručilac nema obavezu preuzimanja nepotrošenih količina hemikalija nakon isteka ugovora od 12 mjeseci. Predviđene količine su promjenljiva kategorija, čija potrošnja zavisi od broja korisnika, temperature vode, temperature vazduha i broja časova rada bazena.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kvantitativno-kvalitativni prijem robe od strane Naručioca. Datum kvantitativnog prijema robe je datum predaje robe Naručiocu u mjestu isporuke sa pratećom dokumentacijom - deklaracija proizvođača i bezbjednosni

P.S.

list, kada se potpisom Otpremnice od strane predstavnika Naručioca potvrđuje kvantitativni prijem robe. Prilikom preuzimanja robe uz prisustvo isporučioća i uz njegov potpis uzima se uzorak i šalje istog dana na kontrolu u akreditovanu ustanovu CG, sa pravom reklamacije u slučaju da preuzeta roba ne ispunjava potrebne standarde, zahtijevane tehničkom specifikacijom. Datum kvalitativnog prijema robe se smatra završenim ako rezultati uzorkovanja hemikalija u akreditovanoj laboratoriji Crne Gore pokazuju da je roba u skladu sa zahtijevanim standardima Naručioca, odnosno u skladu sa ponudom Dobavljača. U suprotnom, ako roba (hlor i PH) nijesu zahtijevanog kvaliteta (%), s obzirom na tehnologiju isporuke (roba je prethodno zapremljena kod Naručioca) umanjuje se faktura za procenat odstupanja.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti na sljedeći način: u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljenje fakture nakon sukcesivne isporuke robe i kvantitativno – kvalitativnog prijema robe od strane Naručioca.

Dobavljač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Dobavljača.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje:

- Da vrši isporuku: hemikalija za održavanje čistoće bazenske vode na Gradskim bazenima SC "Morača", sukcesivno po pisanom zahtjevu Naručioca, u roku od maksimalno 24 sata od sata dostavljenog pisanog zahtjeva Naručioca putem službenog maila, o vrsti i količini robe.
- Da dostavi deklaraciju proizvođača i bezbjednosni list.
- Da se u svemu pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koristeći ličnu zaštitnu opremu i preuzimajući punu odgovornost za sigurnost angažovanog osoblja.
- Da Naručiocu dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 10% ponuđene cijene sa uračunatim PDV-om sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora.

Član 6.

Naručilac se obavezuje:

- Da vrši sukcesivni prijem: hemikalija za održavanje čistoće bazenske vode na Gradskim bazenima SC "Morača".
- Da obezbijedi kontrolu kvaliteta: kvantitativno–kvalitativni prijem robe od strane Naručioca.

R.S.



Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u dostavljanju robe pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 8.

Ako Dobavljač zakasni sa sukcesivnom isporukom predmetne robe, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka dostavljanja predmetne robe, u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, tada je Dobavljač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl. List CG br. br. 74 od 30. decembra 2019) ništav je.

Član 10.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

D O B A V L J A Č
HEMKO DOO Podgorica
Izvršni direktor
Slavko Rakočević



N A R U Č I L A C
„Sportski objekti” d.o.o Podgorica
Izvršni direktor
mr. Vojislav Marković

